

Avaliação Projectista

Nome Empresa
Empreendimento

Nome Empresa de Projecto
Nome do Empreendimento

		Classificação Final	0,00	Ponderação
Cumprimento de Prazos até Ante-projecto e Licenciamento	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono de obra; Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono de, sem acréscimos de encargos para o dono da obra	BOM	0	30%
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno para o dono da obra; Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão	SATISFATÓRIO	0	
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correcções; e/ou Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	MENOS SATISFATÓRIO	0	
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados	MAU	0	
Cumprimento de prazos até projecto execução	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	BOM	0	30%
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão	SATISFATÓRIO	0	
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correcções; e/ou execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	MENOS SATISFATÓRIO	0	
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados	MAU	0	
Erros e omissões	Percentagem nula de erros e omissões, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual	BOM	0	30%
	Percentagem total até 5% de erros e omissões, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual	SATISFATÓRIO	0	
	Percentagem total entre 5% e 15% de erros e omissões, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual	MENOS SATISFATÓRIO	0	
	Percentagem total superior a 15% de erros e omissões	MAU	0	
Assistência Técnica à obra	Afectação criteriosa de meios especializados à realização dos respectivos trabalhos; Disponibilidade e acompanhamento permanente do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	BOM	0	10%
	Afectação dos meios minimamente adequados à realização dos respectivos trabalhos; Disponibilidade e acompanhamento no mínimo do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	SATISFATÓRIO	0	
	Afectação de meios inadequados ou não especializados à realização dos diferentes trabalhos; e/ou Disponibilidade de acompanhamento insuficiente do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	MENOS SATISFATÓRIO	0	
	Deficiência patente na afectação dos meios à realização dos trabalhos ao nível da especialização dos recursos implicados e/ou grave insuficiência no do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	MAU	0	